

Заказчик Администрация города Рубцовска Алтайского края
(наименование организации)

"Утвержден" "___" _____ 2025г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 6 975,15 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

"Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, систем горячего водоснабжения, систем электроснабжения, системы отопления многоквартирного дома №20 по пр-кту Ленина в городе Рубцовске"
(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен III квартал 2025 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС-02-01-01	Система электроснабжения	33,50	581,44	104,72		719,66
2	ЛС-02-01-02	Система водоснабжения	547,80		8,93		556,73
3	ЛС-02-01-03	Система отопления	3 175,33	1 118,80	8,73		4 302,86
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"		3 756,63	1 700,24	122,38		5 579,25
	Итого по Главам 1-9		3 756,63	1 700,24	122,38		5 579,25
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
4	Постан. правительства РФ от 21.06.2010г. №468	Строительный контроль 2,14%				119,40	119,40
						2,14%(Г1:Г9)	
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"					119,40	119,40
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
	Итого по Главам 1-12		3 756,63	1 700,24	122,38	119,40	5 698,65
Непредвиденные затраты							
5	Приказ Минстрой РФ №421/пр от 04.08.2020г. п.179	Непредвиденные работы и затраты 2%	75,13	34,00	2,45	2,39	113,97


1	2	3	4	5	6	7	8
			2%(Г1:Г12.С)	2%(Г1:Г12.М)	2%(Г1:Г12.О)	2%(Г1:Г12.П)	
		Итого "Непредвиденные затраты"	75,13	34,00	2,45	2,39	113,97
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	3 831,76	1 734,24	124,83	121,79	5 812,62
Налоги и обязательные платежи							
6	№303-ФЗ от 03.08.2018г.	НДС - 20%	766,35	346,85	24,97	24,36	1 162,53
			20%(Г1:Г13.С)	20%(Г1:Г13.М)	20%(Г1:Г13.О)	20%(Г1:Г13.П)	
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	766,35	346,85	24,97	24,36	1 162,53
		Итого по сводному расчету	4 598,11	2 081,09	149,80	146,15	6 975,15
		в том числе:					
		ОТ					798,79
		ЭМ					29,44
		ОТм					17,10
		М					3 325,88
		Перевозка					3,15
		НР					826,11
		СП					456,39
		оборудование					149,80
		прочие затраты					146,15

Руководитель проектной организации


[подпись (инициалы, фамилия)]


(Лучшев Е.В.)

Главный инженер проекта


[подпись (инициалы, фамилия)]

(Сысоев Д.Ю.)

Начальник Проектный


[подпись (инициалы, фамилия)]

(Сысоев Д.Ю.)

Заказчик

Заместитель Главы Администрации города Рубцовска - начальник управления
по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

О.Г. Обухович