Техническое задание

Выполнение работ по реконструкции моста через водоотводной канал в г. Рубцовске
по ул. Тракторной, 51
1. Технические характеристики

 Железобетонный мост, длина - 34,3 м, ширина с тротуарами -11,5 м; категория дороги (подходов) — IV.

2. Основные виды работ, подлежащие выполнению

2.1. Виды и объемы работ указаны в проектной документации и смете контракта (Приложения №№2,3 к Контракту).         

2.2. Согласовать проекты организации дорожного движения на период производства работ с Заказчиком и районным органом ГИБДД, утвердить Администрацией города Рубцовска и обеспечить их соблюдение.

3. Нормативные документы

3.1. При выполнении работ по ремонту Подрядчику следует руководствоваться требованиями действующих нормативных документов, обязательных при выполнении работ по ремонту автомобильных дорог.

3.2. В случае издания в период ремонта объекта нормативных документов, относящихся к ремонту автомобильных дорог, они должны использоваться Подрядчиком, с момента их утверждения уполномоченными органами, с предварительным заблаговременным уведомлением Заказчика.

4. Порядок выполнения работ

4.1. Подрядчик обеспечивает установку ограждений, знаков и указателей в местах пересечений с существующими транспортными коммуникациями, обязан не допускать, за исключением согласованных случаев, перерывов движения по ним, производить уборку строительной площадки и прилегающей к ней территорий.

4.2. Документ о приемке за отчетный период составляется на основании данных Журнала учета выполненных работ (форма №КС-6а), который ведет Подрядчик. 

Все выполняемые работы должны учитываться в Общем журнале работ, который ведется в течение всего срока выполнения работ. Затем на его основе заполняется Журнал учета выполненных работ (форма №КС-6а), он ведется Подрядчиком по каждому конструктивному элементу, виду работ сметы контракта.  Журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а) – это основной документ, в котором отражаются виды, последовательность и период выполнения строительно-монтажных работ (СМР). Учет выполненных работ ведется подрядчиком в накопительном порядке с самого начала ремонтных работ до полного завершения обязательств подрядчика по данному объекту ремонта.

5. Условия выполнения работ

5.1. Подрядчик обязан:

В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения контракта и до начала производства работ предоставить Заказчику для согласования пакет документов, включающих в себя:

- проект организации дорожного движения (ПОДД);

- общий журнал работ в соответствии с ГОСТ 32731-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению строительного контроля».

Без согласованного Заказчиком указанного пакета документов, начало производства работ ЗАПРЕЩЕНО. 

5.2. Изготовить и за 3 (три) календарных дня до начала работ установить с двух сторон участка производства работ информационные щиты рекомендуемым размером 1,7 х 3,0 м, предварительно согласовав с Заказчиком макет информационного щита.

5.3. Незамедлительно уведомить Заказчика в письменной форме о приостановке работ по любой причине с указанием причин приостановки, с учетом требований ч. 16 ст. 94 федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5.4 Вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения оформленный и заверенный в установленном порядке Общий журнал работ, а также специальные журналы, акты приемки скрытых работ, акты приемки ответственных работ, исполнительные схемы. Незамедлительно представлять Заказчику необходимую информацию о ходе ремонта.

5.5. По запросу Заказчика предоставлять оперативные данные, документы и фотосъемку Объекта перед началом ремонта, во время выполнения и после завершения производства работ.

5.6.  Подрядчик обязан предоставлять еженедельные отчёты о ходе выполнения работ путём направления информации в адрес Заказчика. Отчёты должны быть заверены руководителем подрядной организации или иным уполномоченным лицом. 

5.7. Подрядчик должен до начала работ уведомить владельцев коммуникаций, трубопроводов и другие стороны, чьи интересы затрагиваются при выполнении работ по Контракту и иметь по этим вопросам необходимые согласования. В случае нарушения инженерных сетей в результате производства работ Подрядчик должен немедленно уведомить соответствующих владельцев коммуникаций и Заказчика и устранить повреждения за свой счет в установленные сроки.

