Приложение № 3
к  информационной карте

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ (ПРОЕКТ)   № ______
Идентификационный код закупки - 183220901107922090100101161167112244
г. Рубцовск                                                                                «___» _____________ 2018 года
Администрация города Рубцовска Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _______________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________, действующего на основании _______________________, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, и на основании протокола _________ от ________ № _____ заключили настоящий муниципальный  контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Исполнитель обязуется собственными или привлеченными силами, своевременно на условиях Контракта выполнить работы по разработке комплексной схемы организации дорожного движения, а Заказчик обязуется принять и оплатить их.

1.2. Состав и объем выполняемых работ определяется Приложением № 1 к Контракту. 

1.3. Место выполнение работ: Российская Федерация, Алтайский край, г.Рубцовск, территория города.  
2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Цена Контракта составляет __________ (__________) рублей _______ копеек, в т.ч. НДС/без НДС (если Исполнитель освобождён от его уплаты).
В случае если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, оплата по Контракту уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой.
2.2. В общую цену Контракта включены все расходы Исполнителя, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи и иные расходы, связанные с выполнением работ.

2.3. Оплата по Контракту производится в следующем порядке:

2.3.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Исполнителя.

2.3.2. Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены.
2.3.3. Оплата осуществляется в рублях Российской Федерации за счет средств бюджета муниципального образования город Рубцовск Алтайского края.
2.3.4. Расчет за выполненные работы осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта приёма-передачи выполненных работ либо, в случаях, предусмотренных Контрактом, со дня подписания акта взаимосверки обязательств, на основании представленного Исполнителем счета. 

2.4. В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустоек (штрафов, пеней), предъявления требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) и подписания Сторонами акта приемки работы, в котором указываются сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту, сумма надлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта, размер неустоек (штрафов, пеней) и (или) убытков, подлежащих к взысканию, основания применения и порядок расчета неустоек (штрафов, пеней) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту, оплата выполненной работы может осуществляться Заказчиком за вычетом соответствующего размера неустоек (штрафов, пеней) и (или) убытков.

2.5. Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

2.6. В случае уменьшения Заказчику соответствующими муниципальными органами в установленном порядке ранее утвержденных бюджетных ассигнований, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Контракту, о чем Заказчик уведомляет Подрядчика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия Контракта, в том числе по цене и (или) срокам исполнения Контракта и (или) объему работы.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Досрочно принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями Контракта.

3.1.2. По согласованию с Исполнителем изменить объем работ в соответствии с условиями Контракта. 

3.1.3. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Исполнителя.

3.1.4. Проводить экспертизу соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным Контрактом, своими силами или путем привлечения экспертов, экспертных организаций.

3.1.5. Осуществлять контроль за выполнением работ по настоящему Контракту, не вмешиваясь в область компетенции Исполнителя.

3.1.6. Получать от Исполнителя всю необходимую информацию об используемом методическом и информационном обеспечении работ, указанных в п. 1.1 настоящего Контракта.

3.1.7. Требовать от Исполнителя сохранность, конфиденциальность любой информации, связанной с выполнением работ по настоящему Контракту.

3.1.8. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку выполненных по Контракту работ по объему и качеству.

3.2.2. Оплатить работы в порядке, предусмотренном Контрактом.

3.2.3.  Не оказывать на Исполнителя давление в любой форме с целью изменения им результатов выполненных работ. 

3.2.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.  

3.3. Исполнитель вправе: 

3.3.1. При выполнении работ руководствоваться требованиями действующего законодательства РФ.

3.3.2. Получать от Заказчика разъяснения и дополнительные сведения, необходимые для выполнения работ.

3.3.3. Запрашивать в письменной или устной форме у третьих лиц информацию, необходимую для выполнения работ.

3.3.4. Требовать приемки и оплаты работ в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Контрактом.

3.3.5. По согласованию с Заказчиком досрочно выполнить работы. 
3.3.6. Требовать возмещения убытков, причиненных Исполнителю по вине Заказчика в ходе исполнения Контракта.

3.4. Исполнитель обязан:

3.4.1. Выполнить работы в сроки, предусмотренные Контрактом.
 
3.4.2. Выполнить работы в соответствии с условиями настоящего Контракта, требованиями инспектирующих и эксплуатирующих служб, требованиями Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 17 марта 2015 года № 43 «Об утверждении Правил подготовки проектов и схем организации дорожного движения», нормативными документами (ГОСТ, СНиП и др.).
3.4.3.
Сбор исходных данных осуществляется Исполнителем самостоятельно.
3.4.3.  При завершении работ Исполнитель передаёт Заказчику комплекты документов, предусмотренные техническим заданием (Приложение № 1) в установленный пунктом 4.1 настоящего Контракта срок.

3.4.4.  По заданию Заказчика провести экспертизу выполненных работ и представить Заказчику заключение без отнесения затрат на Заказчика.

3.4.5. Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, правила техники безопасности и пожарной безопасности, а также пропускной режим.

3.4.6. Соблюдать конфиденциальность при выполнении работ. Не предоставлять другим лицам или иным способом разглашать конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Контракту: информация может быть использована только Заказчиком для цели, заявленной в настоящем Контракте.

3.4.7.  Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта. 

3.4.8. Обеспечить сохранность документов, получаемых от Заказчика и третьих лиц в ходе выполнения работ. 

3.4.9. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, предоставлять копии комплектов документов или информацию из них правоохранительным, судебным или иным уполномоченным государственным органам, либо органам местного самоуправления по их законному требованию.
3.4.10. Возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком работ сверх фактически выполненного объема работ, изменения способа выполнения работ при отсутствии соответствующих согласований с Заказчиком.
3.4.11. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.

4. Сроки выполнения работ
4.1. Исполнитель обязан выполнить работы с даты заключения Контракта по 03.09.2018.
4.2. В случае если пунктом 11.1 Контракта указана дата, при наступлении которой обязательства Сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате работ, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки (штрафа, пени), Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения Контракта в части выполнения работ и их приёмки.
5. Порядок сдачи и приемки работ
5.1. Приемка работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится за весь предусмотренный Контрактом объем работ.
5.2. При досрочном выполнении объёма работ Исполнитель  направляет в адрес Заказчика извещение (уведомление) о готовности работ к передаче и акт приёма-передачи выполненных работ.

5.3. Приемка работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится Заказчиком в течение 20 рабочих дней после получения извещения (уведомления) о готовности работ к передаче и акта приёма-передачи выполненных работ. Заказчик вправе создать приемочную комиссию для проверки соответствия работ требованиям, установленным Контрактом. Проверка соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным Контрактом, может также осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Заказчик, принявший работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работ, которые могут быть установлены в ходе использования результата работ.

5.4. Результаты предоставленной документации не должны допускать неоднозначного толкования. Информация, указанная в предоставленной документации, признается достоверной и рекомендуемой для целей совершения сделки с объектами недвижимости, если в порядке, установленном законодательством РФ, или в судебном порядке не установлено иное.

5.5. Стороны подписывают акт приёма-передачи выполненных работ.

5.6. В случае обнаружения недостатков в объеме и качестве выполненных работ Заказчик не подписывает акт приёма-передачи выполненных работ и направляет Исполнителю уведомление в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 Контракта. Приемка выполненных работ и подписание акта приёма-передачи выполненных работ осуществляется после устранения Исполнителем всех недостатков.

5.7. В случае если Исполнитель не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественно выполненном объеме работ, Исполнитель обязан самостоятельно подтвердить качество работ заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Исполнителем и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для экспертизы осуществляется Исполнителем. 

5.8. Обо всех нарушениях условий Контракта об объеме и качестве работ Заказчик извещает Исполнителя не позднее десяти  рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений.

Заказчик, обнаруживший после приемки работ отступления в ней от условий Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Исполнителем, обязан уведомить об этом Исполнителя в течение 3 рабочих дней после их обнаружения. 

Уведомление о невыполнении или ненадлежащем выполнении Исполнителем обязательств по Контракту составляется Заказчиком в письменной форме и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением либо нарочным способом.

5.9. Исполнитель в установленный в уведомлении срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Исполнитель в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков работ и (или) направить Исполнителю требование о расторжении Контракта по соглашению Сторон (принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта), в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Контракту.
6. Гарантии качества работ.

6.1. Исполнитель гарантирует выполнение работ в соответствии с требованиями технического задания и условиями Контракта, согласно действующим нормативным документам и несет ответственность за отступление от них.

6.2. Гарантийный срок устанавливается в течение  24 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

6.3. В период гарантийного срока Исполнитель предоставляет устные и письменные консультации, рекомендации по расчетам, разъяснения, а также иную запрашиваемую информацию, касающуюся результатов выполненных работ.

6.4. Исполнитель в течение всего гарантийного срока обязан хранить на своих серверных ресурсах результаты работ, сданных Заказчику и другие необходимые данные, сформированные в ходе выполнения работ, для оперативного восстановления информации в случае сбоя на серверах Заказчика.

6.5.Исполнение гарантийного обязательства осуществляется Исполнителем не позднее 10 рабочих дней с момента информирования Заказчиком Исполнителя о необходимости исполнения гарантийного обязательства с перечислением требований.

6.6. Устранение недостатков и выполнение необходимых доработок, независимо от срока их обнаружения, производится Исполнителем за свой счет, если они не выходят за пределы требований и условий Контракта.

7. Ответственность Сторон

7.1. 
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

7.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

7.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты штрафа.

7.2.3. Размер штрафа составляет _____ руб.:

Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3.1.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

7.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф.

7.3.3.Размер штрафа  составляет _____ руб.

Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017  №1042:

а) 3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

7.4.Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную Сторону от выполнения принятых на себя обязательств по Контракту.

7.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.6. Исполнитель обязан возместить ущерб, причиненный Заказчику в ходе исполнения Контракта, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

7.7 Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств соисполнителем в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

7.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Способами обеспечения исполнения Контракта являются банковская гарантия, выданная банком и соответствующая требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и требованиям п. 8.8  Контракта, или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно.

8.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет: 250 000    (двести пятьдесят тысяч)  рублей  00 копеек (10% начальной (максимальной) цены контракта). 

Согласно ч.2 ст.37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», если предложенная Исполнителем цена контракта ниже начальной максимальной цены контракта более, чем на 25%, применяются антидемпинговые меры. В связи с чем размер обеспечения исполнения Контракта составит: 375 000 (триста семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.

 В соответствии с ч.3 ст.37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Исполнитель может предоставить информацию, подтверждающую его добросовестность на дату подачи заявки. 
           8.3. В  ходе  исполнения  Контракта  Исполнитель  вправе  предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

8.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц. 
8.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по контракту, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Контракту в соответствии с условиями, которые указаны в настоящем разделе.

8.6. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Исполнителя по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

8.7. Денежные средства, вносимые Исполнителем в качестве обеспечения исполнения Контракта (в случае выбора участником закупки данного способа обеспечения исполнения Контракта), возвращаются Исполнителю, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного обращения Исполнителя. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным Исполнителем в письменном обращении.
8.8. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:

8.8.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной;

8.8.2. В банковской гарантии в обязательном порядке должны быть указаны:

8.8.2.1. сумма банковской гарантии, подлежащая уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе;

8.8.2.2. обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

8.8.2.3. обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

8.8.2.4. условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

8.8.2.5. срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

8.8.2.6. отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

8.8.2.7. установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.
9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта. 

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

9.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

9.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то Стороны вправе расторгнуть Контракт. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, подлежат предварительному разрешению путем переговоров. В случае если стороны не придут к соглашению, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Алтайского края.

11. Расторжение Контракта

11.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.

11.3. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

11.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение трёх рабочих дней с даты принятия указанного решения размещается в единой информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

11.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

11.7. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Такое решение в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Исполнителем вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

11.8. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.9. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

11.10. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.11. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту не возможно, либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта.

11.12. В случае расторжения Контракта по соглашению сторон Исполнитель возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Исполнителя за фактически исполненные обязательства по настоящему Контракту.

11.13. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Контракта.

11.14. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным извещением о проведении запроса котировок, документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.

12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту. 

13. Прочие условия

13.1.  Контракт составлен на __ (_____) листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Исполнителя.
13.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

13.3. К Контракту прилагается:

Техническое задание  (Приложение № 1). 

13.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 рабочих дней с даты такого изменения.

13.5. По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий Контракта.

13.6. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение цены Контракта с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации пропорционально дополнительному объему работ, исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны контракта обязаны уменьшить цену Контракта, исходя из цены единицы работы.

13.7. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается выполнение работ, качество и технические характеристики которой являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими характеристиками, указанными в Контракте.

13.8. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.9. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях. 

13.10. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплачивать и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

14. 14. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон:
	ЗАКАЗЧИК:
 Администрация города Рубцовска 

 Алтайского края 

 ИНН 2209011079  КПП 220901001

 658200,  г. Рубцовск, пр. Ленина, 130 

 УФК по Алтайскому краю, л/с 03173011690

 Отделение Барнаул, г. Барнаул

 р/счет 4020481040000006900

 БИК 040173001

 ОКТМО 01716000

 Должность

 _________________ Ф.И.О.

 "___" _____________ 2018 года

       М.П.
	       ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Наименование

Юридический адрес

ИНН         КПП

Дата постановки на учёт

ОКПО

р/с

к/с

Наименование банка

БИК 

Должность

 __________________ Ф.И.О.

 "___" ____________ 2018 года

      М.П.


        Приложение № 1 

                                                                                                           муниципальному контракту

                                                                                                    от _________2018  №  ________

Техническое задание
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	Основание для проектирования
	Пункт 4б поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина от 11.04.2016 № ПР-637

	2
	Предмет контракта
	Разработка комплексной схемы организации дорожного движения  (далее - КСОДД) г. Рубцовск на период 2019-2032 гг. в соответствии с требованиями приказа Минтранса РФ № 43 от 17.03.2015

	3
	Основные цели и задачи 
	1. Обеспечение безопасности и эффективности транспортного обслуживания населения.
2. Обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования г. Рубцовск.
3. Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности – в перевозке пассажиров и грузов на территории г. Рубцовск (далее – транспортный спрос).
4. Повышение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры.
5. Обеспечение безопасности дорожного движения.
6. Упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов.
7. Организация пропуска прогнозируемого потока транспортных средств и пешеходов.
8. Повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования.
9. Организация транспортного обслуживания новых или реконструируемых объектов (отдельного объекта или группы объектов) капитального строительства различного функционального назначения.
10. Снижение негативного воздействия от автомобильного транспорта на окружающую среду.

	4
	Состав работ
	ЭТАП I.

ПРОВЕДЕНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЙ НТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА И СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА НАСЕЛЕНИЯ

1. Методологическая подготовка и согласование проведения телефонного социологического опроса населения с целью выявления транспортного поведения (предпочтений и склонностей), а также оценка качества облуживания городским пассажирским транспортом по административным районам занятости, времени суток и типам корреспонденции в размере выборки не менее 3 000 респондентов;

2. Проведение телефонного социологического опроса населения с целью выявления транспортного поведения (предпочтений и склонностей), а также оценка качества облуживания городским пассажирским транспортом по административным районам занятости, времени суток и типам корреспонденции в размере выборки не менее 3 000 респондентов;

3. Анализ и обработка данных опроса (оценка удовлетворенности работой общественного транспорта, оценка параметров транспортного поведения – подвижности, времени отправления, целей поездок, затрат времени на передвижения по целям поездок и видам транспорта);

4. Методологическая подготовка и согласование проведения выборочного натурного количественного обследования транспортных потоков в соответствии с разработанной и утверждённой методикой не менее 20 объектов. Представление, анализ и приведение результатов наблюдений в среднегодовых значениях;

5. Проведение выборочного натурного количественного обследования транспортных потоков в соответствии с разработанной и утверждённой методикой не менее 20 объектов. Представление, анализ и приведение результатов наблюдений в среднегодовых значениях;

6. Методологическая подготовка и согласование проведения выборочного натурного количественного обследования пассажирских потоков в соответствии с разработанной и утвержденной методикой.

7. Проведение выборочного натурного количественного обследования пассажирских потоков в соответствии с разработанной и утвержденной методикой.

ЭТАП II. 

ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИТУАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ Г. РУБЦОВСКА

Характеристика сложившейся ситуации выполняется на основе проведенных натурных обследований, а также на основе исходных материалов, полученных от Заказчика в рамках п. 12 Технического задания.
1. Анализ имеющихся документов территориального планирования и документации по планировке территории, документов стратегического планирования (на основе полученных исходных данных).

2. Описание основных элементов дорог, их пересечений и примыканий, включая геометрические параметры элементов дороги, транспортно-эксплуатационные характеристики (на основе полученных исходных данных и проведенных обследований).

3. Описание существующей организации движения транспортных средств и пешеходов на территории г. Рубцовск (на основе полученных исходных данных и проведенных обследований).

4. Анализ параметров дорожного движения (скорость, плотность и интенсивность движения транспортных и пешеходных потоков, уровень загрузки дорог движением, задержка в движении транспортных средств и пешеходов, иные параметры), а также параметров движения маршрутных транспортных средств (вид подвижного состава, частота движения, иные параметры) и параметров размещения (вид парковки, количество парковочных мест, их назначение, иные параметры) мест для стоянки и остановки транспортных средств (на основе полученных исходных данных и проведенных обследований);

5. Краткая характеристика работы пассажирского транспорта (на основе полученных исходных данных и проведенных обследований).

6. Характеристика работы грузового транспорта (на основе полученных исходных данных):

· выявление и анализ существующих маршрутов движения грузового транспорта и факторов, влияющих на их формирование;

· анализ действующей системы предписаний и ограничений движения грузового транспорта;

· анализ мест сосредоточения (стоянок) грузового транспорта, на основе полученных исходных данных.

7. Оценка уровня транспортной доступности территории г. Рубцовск с учетом транспортных корреспонденций с другими муниципальными образованиями и территориями (на основе проведенных обследований).

8. Анализ условий дорожного движения, включая данные о загрузке пересечений и примыканий дорог со светофорным регулированием (на основе проведенных обследований).

9. Данные об эксплуатационном состоянии технических средств ОДД (ТСОДД) (на основе полученных исходных данных).

10. Анализ безопасности дорожного движения (на основе полученных исходных данных):

· общая характеристика безопасности движения в г. Рубцовск за трехлетний период 2015 – 2017 гг.;

· выявление наиболее аварийных магистралей и мест концентрации ДТП;

· анализ характерных причин ДТП.
ЭТАП III. 

РАЗРАБОТКА  ТРАНСПОРТНОЙ МАКРОМОДЕЛИ Г. РУБЦОВСКА

Создание базовой модели.

1.1 Разработка и согласование с Заказчиком транспортного районирования, выполненного на базе полученных исходных данных. 

1.2 Согласование методики и создание модели расчёта спроса на транспорт для пассажирских перемещений на основе результатов опроса и других данных, предоставленных Заказчиком.

1.3 Согласование методики и создание модели расчёта спроса на кордонных районах для пассажирских перемещений на базе замеров.

1.4 Ввод социально-экономической статистики транспортных районов.

1.5 Оцифровка улично-дорожной сети и атрибутов отрезков (количество полос, пропускная способность, разрешенные виды транспорта), узлов и ОДД (разрешенные и запрещенные маневры, наличие светофорной сигнализации) на пересечениях для легкового и грузового транспорта.

1.6 Ввод маршрутной сети, остановок и интервалов движения общественного транспорта.

1.7 Логический свод остановок в пересадочные узлы.

1.8 Ввод результатов замеров интенсивности движения автотранспорта и данных о рассчитанных пассажиропотоках в транспортную модель.

1.9 Расчёт перераспределения транспортных и пассажирских потоков.

Разработка вариантов моделей прогнозных лет.

2.1 Разработка и согласование перечня прогнозных параметров и допущений модели.

2.2 Создание модели для расчетных сроков: 

· ввод изменений социально-экономической статистики транспортных районов на расчетный срок; 

· ввод изменений улично-дорожной сети и атрибутов отрезков, узлов и ОДД на пересечениях для легкового и грузового транспорта;

· ввод изменений маршрутной сети общественного транспорта;

2.3 Расчёт перераспределения транспортных и пассажирских потоков.

ЭТАП IV. 

РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В рамках данного этапа должно быть выполнено:

1. Разработка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта.

2. Разработка перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов).

3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры.

4. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры.

ЭТАП V. 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОЙ СХЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ (КСОДД)

В рамках данного этапа должно быть выполнено:

1. Разработка предложений по перечню мероприятий по организации дорожного движения (далее-ОДД) для предлагаемого к реализации варианта проектирования, в том числе разработка предложений по оптимизации светофорного регулирования на перекрестках (не более 15 объектов). Адресный перечень объектов предварительно согласовывается с Заказчиком 

2. Разработка математической модели (микромоделирование) основных транспортных узлов на улично-дорожной сети города (не более 15 объектов). Адресный перечень объектов предварительно согласовывается с Заказчиком.

3. Оценка требуемых объемов финансирования и эффективности мероприятий по ОДД.

Оценка требуемых объемов финансирования и эффективности мероприятий по ОДД включает:

· состояние безопасности дорожного движения;

· стоимость проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ с указанием сроков проведения работ, их очередности, с разбивкой по предполагаемым источникам финансирования;

· стоимость оборудования;

· технико-экономические и экологические показатели КСОДД;

· ожидаемый эффект от внедрения мероприятий (предложений), разработанных в составе КСОДД.

4. Разработка картографического материала (схемы).

Схемы в составе КСОДД разрабатываются на подоснове (топосъемке или ортофотоплане высокого разрешения) в масштабе 1:2000, 1:5000, 1:10000, 1:20000 в зависимости от размеров территории, в отношении которой осуществляется разработка КСОДД, и которая должна характеризовать застройку территории и развитие транспортной инфраструктуры, ожидаемые на расчетный срок проектирования (в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и документацией по планировке территории).

	5
	Требования к разрабатываемым разделам, моделям и программному обеспечению
	1. Требования к разрабатываемым разделам.
Должны быть рассмотрены следующие мероприятия (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры:

· мероприятия, которые предусмотрены государственными программами, реализуемыми на территории г. Рубцовск, и муниципальными программами, программой комплексного развития социальной инфраструктуры г. Рубцовск, договорами о комплексном освоении территорий или о развитии застроенных территорий;

· мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта;

· мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов;

· мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие парковочного пространства. Рассмотреть устройство перехватывающих парковок в составе транспортно-пересадочных узлов;

· мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного передвижения;

· мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб;

· мероприятия по развитию сети дорог г. Рубцовск.

Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры и выбор предлагаемого к реализации варианта должны осуществляться с учетом результатов моделирования функционирования транспортной инфраструктуры, оценки вариантов изменения транспортного спроса и установленных целевых показателей (индикаторов) развития транспортной инфраструктуры, а также сравнения целевых показателей (индикаторов) развития транспортной инфраструктуры каждого варианта с базовыми показателями, за которые могут быть приняты показатели, характеризующие текущее состояние транспортной инфраструктуры.

Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры должны учитывать создание перспективной сети магистральных маршрутов общественного транспорта, обладающих высокой провозной способностью, идущих в обособленных транспортных коридорах. 

Сеть магистральных маршрутов должна отвечать следующим требованиям:

· обеспечивать скорость сообщения маршрутов не менее 20 км/час благодаря физически обособленному полотну, уменьшению количества пересечений с осевым размещением полотна, возможности приоритетного проезда пересечений, увеличенным радиусом кривых;

· обеспечить масштабируемость, возможность кратного повышения пропускной способности инфраструктуры при перспективном росте пассажиропотока;

· по возможности предусмотреть в местах пересечения магистральных маршрутов, а также на их конечных остановках создание транспортно-пересадочных узлов.

Приоритет отдается вариантам, имеющим наилучшие показатели социально-экономического эффекта на создание и обособление транспортных коридоров для магистральных маршрутов. 

Вариант (варианты) перспективной сети магистральных маршрутов предварительно согласовываются с Заказчиком.

КСОДД должна содержать информацию в текстовом и графическом форматах, включающую:

· принципиальные предложения и решения по основным мероприятиям ОДД (варианты проектирования), увязанные с документами территориального планирования, документацией по планировке территории и документами стратегического планирования;

· укрупненную оценку предлагаемых вариантов проектирования с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта;

· мероприятия по ОДД для предлагаемого к реализации варианта проектирования, учитывающие возможность создания приоритетных условий для движения маршрутных транспортных средств, а также обеспечения благоприятных условий для движения пешеходов (включая инвалидов) и велосипедистов;

· очередность реализации мероприятий, включающую предложения по этапам внедрения мероприятий по ОДД, в том числе с указанием очередности разработки проекта ОДД на отдельных территориях;

· оценку требуемых объемов финансирования и эффективности мероприятий по ОДД;

· предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию нормативного правового и информационного обеспечения деятельности в сфере ОДД;

· предложения по внесению изменений в документы территориального планирования и документацию по планировке территории;

· предложения по развитию сети дорог.

Оценка, сравнение и выбор предлагаемого к реализации варианта осуществляются на основании результатов прогнозирования параметров дорожного движения, в том числе с использованием программных средств и математического моделирования (макро- и микро-моделирование).

Для предлагаемого к реализации варианта должны быть рассмотрены следующие мероприятия по:

· обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий;

· категорированию дорог с учетом их прогнозируемой загрузки, ожидаемого развития прилегающих территорий, планируемых мероприятий по дорожно-мостовому строительству;

· распределению транспортных потоков по сети дорог (основная схема);

· разработке, внедрению и использованию автоматизированной системы управления дорожным движением (далее – АСУДД), ее функциям и этапам внедрения;

· организации системы мониторинга дорожного движения, установке детекторов транспортных потоков, организации сбора и хранения документации по ОДД, принципам формирования и ведения баз данных, условиям доступа к информации, периодичности ее актуализации;

· совершенствованию системы информационного обеспечения участников дорожного движения;

· применению реверсивного движения;

· организации движения маршрутных транспортных средств, включая обеспечение приоритетных условий их движения;

· организации пропуска транзитных транспортных потоков;

· организации пропуска грузовых транспортных средств, включая предложения по организации движения транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также по допустимым весогабаритным параметрам таких средств;

· ограничению доступа транспортных средств на определенные территории;

· скоростному режиму движения транспортных средств на отдельных участках дорог или в различных зонах;

· формированию единого парковочного пространства (размещение гаражей, стоянок, парковок (парковочных мест) и иных подобных сооружений), включая предложения по организации/развитию транспортно-пересадочных узлов;

· организации одностороннего движения транспортных средств на дорогах или их участках;

· перечню пересечений, примыканий и участков дорог, требующих введения светофорного регулирования;

· режимам работы светофорного регулирования;

· устранению помех движению и факторов опасности (конфликтных ситуаций), создаваемых существующими дорожными условиями;

· организации движения пешеходов, включая размещение и обустройство пешеходных переходов, формирование пешеходных и жилых зон в г. Рубцовск;

· обеспечению благоприятных условий для движения инвалидов;

· обеспечению маршрутов безопасного движения детей к образовательным учреждениям;

· развитию сети дорог, дорог или участков дорог, локально-реконструкционным мероприятиям, повышающим эффективность функционирования сети дорог в целом;

· расстановке работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения;

· размещению специализированных стоянок для задержанных транспортных средств;

· решению иных задач, определяемых спецификой разработки КСОДД. 

2. Требования к используемому программному обеспечению.
2.1. Требования к макромодели.
2.1.1. Разработанная транспортная модель (макромодель) должна удовлетворять следующим требованиям:

· учитывать распределение между видами транспорта по типам перемещения;

· учитывать распределение между видами общественного транспорта;

· учитывать распределение дальности перемещения и время в пути по типам перемещения;

· среднее относительное отклонение значений рассчитанных интенсивностей движения и пассажиропотоков базового года не должны превышать 20% от среднегодовой интенсивности движения и пассажиропотоков на сечениях

· коэффициент корреляции рассчитанных и определенных по результатам замеров значений не должен быть меньше 0,8;

· выполнять расчёт матриц затрат на перемещения по различным видам затрат для различных видов транспорта (время в пути при свободном потоке, время в пути с учётом загруженности улично-дорожной сети, скорость при свободном потоке, скорость с учетом загруженности улично-дорожной сети, длина поездки и другие);

· выполнять расчёт матриц корреспонденций с детализацией по видам транспорта и целям поездки;

· выполнять расчёт интенсивности движения транспортных средств и пассажиропотоков в различных видах общественного транспорта с детализацией по маршрутам на всех участках графа улично-дорожной сети на основе информации о характеристиках сети и матриц корреспонденций;

· обеспечивать возможность автоматизированного статистического анализа сравнения данных замеров интенсивности движения (пассажиропотоков) и модельных значений с последующим отображением результатов в табличном и графическом виде.

2.1.2. Разработанная транспортная модель (макромодель) также должна обеспечивать возможность проведения анализа и визуализации:

· интенсивности движения по различным видам транспорта и пассажиропотоков по различным видам общественного транспорта и маршрутам;

· источников и целей транспортного и пассажиропотока проходящего через отдельные участки графа УДС;

· транспортных и пассажирских потоков в узлах графа УДС с отображением всех разрешенных направлений движения и значениями объёмов потоков на них;

· результаты алгоритма поиска кратчайшего пути для ИТ по сети между двумя узлами или районами с учетом различных критериев (время в пути при свободном потоке, время в пути с учетом загрузки участков сети, расстояние и т.д.);

· результаты алгоритма поиска кратчайшего пути для ОТ по сети между двумя узлами, районами или зонами остановок с учетом различных критериев (время в пути, расстояние, вид общественного транспорта);

· различия в значениях атрибутов двух состояний сети, для сравнения, например, нагрузки транспортного движения в двух сценариях одной модели транспортного движения;

· диаграмм «Паук», в которых для выбранных сегментов спроса отфильтрованы те пути, которые используют объекты сети, выделенные пользователем (узлы, отрезки, районы, пункты остановок, зоны остановки и остановки);

· диаграмм «Паук» для анализа нагрузок в сети по типам движения (внутреннее движение, движение из источника, движение в цель, сквозное движение, внешнее движение или объездное движение);

· изохрон для классификации достижимости объектов сети и для сравнения времени поездки в ИТ и ОТ, а также отображения временной доступности различных участков графа УДС на индивидуальном или общественном транспорте. Списков всех типов объектов сети, которые обеспечивают изображение значений всех атрибутов какого-либо объекта сети в табличной форме;

· изображения диаграмм и таблиц со значениями заданных атрибутов на карте;

· статистики анализа качества перераспределения, например, коэффициент корреляции между объёмами потоков, рассчитанными в перераспределении, и наблюдаемыми значениями;

· диаграмм в виде столбцов для отображения различных свойств в различных временных промежутках (например, интенсивность движения на отрезке в течение суток по часам);

· характеристик условий движения (скорость, время поездки, уровни загрузки) для различных видов транспорта по дугам графа и по выбранным маршрутам движения;

· интегральные (агрегированные) характеристики функционирования транспортного комплекса для отдельных зон и всего города (средняя скорость, затраты времени на передвижения и т.д.);

· возможность автоматизированной проверки на ошибки в построении графа улично-дорожной сети (целостность графа сети).

2.2. Требования к микромодели.
Математическая модель транспортных потоков (микромодель) должна позволять:

· проводить оценку влияния типа пересечения улиц и дорог на пропускную способность (нерегулируемый перекрёсток, регулируемый перекрёсток, круговое движение, ж/д переезд, развязка в разных уровнях);

· выполнять проектирование, тестирование и оценка влияния режима работы светофора на характер транспортного потока;

· выполнять оценку транспортной эффективности предложенных мероприятий; 

· выполнять анализ управления дорожным движением на автострадах и городских улицах, отдельных полосах; 

· выполнять анализ возможности предоставления приоритета общественному транспорту и мероприятия, направленные на приоритетный пропуск отдельных видов транспортных средств;

· выполнять анализ влияния управления движением на ситуацию в транспортной сети (регулирование притока транспорта, изменение расстояния между вынужденными остановками транспорта, проверка подъездов, организация одностороннего движения и выделенных полос для движения ОТ); 

· выполнять анализ пропускной способности больших транспортных сетей (например, сети автомагистралей или городской УДС) при динамическом перераспределении транспортных потоков (необходимо, например, при планировании перехватывающих парковок); 

· выполнять детальную имитацию движения каждого участника движения; 

· выполнять моделирование остановок ОТ с учетом их взаимного влияния;

· выполнять расчет аналитических показателей, построение графика (в MicrosoftExcel) временной загрузки сети и т.п. в составе:

· средняя скорость движения;

· среднее время в пути;

· среднее время задержки транспортного средства.

2.3. Требования к ПО для расчета режимов регулирования светофорных объектов.
Все варианты по оптимизации и расчету режимов светофорного регулирования на перекрестках, введению координированного и адаптивного управления необходимо разрабатывать в специализированном программном обеспечении.

Оптимизация режимов регулирования светофорного объекта должна включать в себя основной перечень данных и результатов расчета позволяющий использовать в дальнейшем эти данные при последующей необходимости оптимизации режимов светофорного регулирования, в том числе:

·  графическое представление объекта регулирования в масштабе включающая в себя обозначение технических средств организации дорожного движения (в том числе разметку), бортовой камень, количество полос;

·  данные по интенсивности движения транспорта и пешеходов с учетом периода времени на объекте светофорного регулирования;

·  набор сигнальных групп участников движения с их характеристиками (минимальная длительность разрешающего сигнала, показатели скорости движения, применяемый тип светофора при регулировании);

·  определение конфликтных пересечений участников движения на объекте светофорного регулирования в графическом виде;

·  расчет времени разгрузки для конфликтующих направлений участников движения объекта светофорного регулирования;

·  представление результата расчета в табличном виде и в виде матрицы времени разгрузки;

·  картограмма рассчитанных промежуточных тактов;

·  блок-схема пофазного движения транспорта и пешеходов на объекте светофорного регулирования;

·  картограмма сигнального плана режима регулирования на светофорном объекте с учетом периода времени;

·  представление характеристик результата расчета по условиям движения транспорта, в том числе: уровень загрузки, время ожидания, уровень обслуживания объекта светофорного регулирования «LOS».

Разработка координированного управления светофорными объектами (режимы регулирования) должна выполняться графоаналитическим методом, результат которого должен быть представлен в виде ленты времени, а также включать в себя:

·  временные параметры сдвигов (offset) для сигнальных планов координируемых объектов светофорного регулирования;

·  скоростные характеристики транспорта на перегонах между объектами светофорного регулирования участвующие в координированном управлении;

·  геометрические параметры протяженности перегонов между объектами светофорного регулирования участвующие в координированном управлении;

·  характеристики условий движения транспорта при координированном управлении светофорными объектами (уровень загрузки, время ожидания, уровень обслуживания координируемых сигнальных групп «LOS»).

Программное обеспечение должно позволять возможность простой выгрузки результатов оптимизации (сигнальный план) из предлагаемого программного комплекса в транспортно-имитационную модель (микромодель) и позволяющая использовать предлагаемый программный комплекс при имитации движения в виде «виртуального контроллера».

3. Требования к представлению отдельных результатов работ.
Для наглядной проработки, в том числе с населением, списка мероприятий и основных проблемных мест города необходимо использование специализированного приложения (веб-приложения и/или мобильного приложения) для внесения информации (атрибутивной и геопространственной), включая информацию о мероприятиях в рамках реализации КСОДД для удобного визуального анализа и обсуждения в режиме реального времени заинтересованными специалистами. Должна быть реализована в виде веб-сайта для авторизованного доступа согласованного круга лиц с возможностью предоставления доступа и участия в обсуждении общественности (горожан, экспертов).

Должны быть предусмотрены следующие возможности:

· ввод и отображение мероприятий в виде геообъектов (точечных, линейных, площадных) в привязке к различным сервисам онлайн-карт (OSM, Google, Яндекс);

· редактирование объектов;

· наглядное визуальное отображение событий для их идентификации;

· фильтрация событий по различным атрибутам (проект, год и пр.);

· просмотр мероприятий в привязке к временной шкале;

· просмотр отзывов и заявок от горожан о введённых или предлагаемых мероприятиях;

· различная аналитика по обращению горожан;

· идентификация пользователя, аутентификация и авторизация;

· возможность интеграции с другими системами и данными.

	6
	Требования к содержанию и форме материалов, подлежащих передаче Исполнителем Заказчику по результатам выполнения работ
	1. Результаты работ предоставляются Заказчику в соответствии с условиями контракта. Отчетные материалы должны включать:
· отчет о научно-исследовательской работе в формате *doc;

· презентационные и графические материалы (презентация в формате MS PowerPoint, *pdf, *ppt, *pptx; ролики, демонстрирующие в режиме «реального времени» движение транспортных потоков).

2. Графические материалы:
· карту-схему территории г. Рубцовска с указанием реконструктивно-планировочных мероприятий;

· карту-схему территории г. Рубцовска с указанием схемы маршрутов пассажирского транспорта общего пользования с учетом мероприятий;

· карту-схему территории г. Рубцовска с указанием участков улично-дорожной сети с односторонним движением, мест расположения светофорных объектов, участков улично-дорожной сети с разрешенным движением грузового транспорта с учетом мероприятий; 

· карту-схему территории города Рубцовска с указанием внеуличных и регулируемых наземных пешеходных переходов с учетом мероприятий;

· прочие графические материалы по согласованию с Заказчиком.

3. Транспортные макромодели в виде файл-версии текущей и перспективной ситуации, формат *.ver.
4. Файлы микромоделирования выбранных сценариев (при необходимости), формат *.avi.
5. Схемы в составе КСОДД разрабатываются на подоснове (топосъемке или ортофотоплане высокого разрешения) в масштабе 1:2000, 1:5000, 1:10000, 1:20000, в зависимости от размера территории г. Рубцовск и по согласованию с Заказчиком.
6. Отчетные материалы представляются Заказчику на бумажном носителе в 2-х экземплярах и на электронном носителе в 1 экз.

	7
	Нормативно-техническая документация
	Приказ Министерства транспорта и связи Российской Федерации от 17.03.2015 № 43 «Об утверждении правил подготовки проектов и схем организации дорожного движения».
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	Исходная информация, предоставляемая Заказчиком
	1. Документы территориального планирования.
2. Имеющиеся материалы инженерных изысканий, результаты исследования существующих и прогнозируемых параметров дорожного движения;
3. Имеющиеся у Заказчика общие сведения о городе  Рубцовске:
· паспорт г. Рубцовска;
· численность населения с динамикой за последние пять лет;
· данные по трудовой миграции населения за последние пять лет;
· основные топографические данные (максимальный перепад высот, предельные уклоны на дорогах);
· основные экологические характеристики (уровень шума, концентрация вредных веществ в атмосфере).
4. Имеющиеся у Заказчика сведения о классификации и характеристике дорог, дорожных сооружений:
· планировочная организация сети дорог на текущий период и на расчетный срок разработки КСОДД;
· общая протяженность дорог, в том числе с твердым покрытием;
· плотность сети дорог;
· расположение и характеристика мостов, путепроводов, железнодорожных переездов, внеуличных пешеходных переходов;
· сведения о сетях инженерно-технического обеспечения (в соответствии с запросом Исполнителя);
5. Характеристика транспортной инфраструктуры:
· численность парка автомобилей за последние пять лет, в том числе по категориям транспортных средств (грузовые, легковые, автобусы), основные маршруты движения грузового транспорта, расположение складов и пр. на территории г. Рубцовска;
· общие данные по движению маршрутных транспортных средств, включающие в себя: схему маршрутов, вид транспорта, вид подвижного состава, суточный выпуск транспортных средств на линию, минимальный интервал движения на маршруте, расположение станций пассажирского железнодорожного транспорта;
· перечень и контактная информация предприятий в сфере пассажирских перевозок на территории г. Рубцовска с указанием обслуживаемых маршрутов, подвижного состава и пассажиропотоков;
· имеющаяся информация о назначении, емкости и расположении парковок (парковочных мест);
· объемы пассажирских перевозок по маршрутам общественного транспорта.
6. Имеющиеся у Заказчика сведения об организация дорожного движения: размещение и наименование ТСОДД (дорожные знаки и разметка, светофоры (паспорта светофорных объектов), дорожные и пешеходные ограждения, направляющие устройства, дорожные контроллеры, детекторы транспорта, островки безопасности, искусственные неровности).
7. Топосъемка или ортофотоплан (высокого разрешения) в масштабе 1:2000, 1:5000, 1:10000, 1:20000.
8. Данные о ДТП в динамике за период не менее трех лет:
· общее количество ДТП, погибших, раненых;
· участки концентрации ДТП;
· анализ причин и условий, способствующих ДТП;
· распределение ДТП по видам.


Заказчик                                                                           Исполнитель 

__________________  Ф.И.О.                                        __________________ Ф.И.О.                                                                       

