

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы Администрации
города Рубцовска - Начальник
управления по жилищно-
коммунальному хозяйству и экологии
О.Г.Обухович
2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Глава города Рубцовска



Д.З. Фельдман
2020 г.

г. Рубцовск Алтайского края
Текущий ремонт линии наружного освещения ул. Р. Зорге (от ул. Ипподромской до базы АЗС "Топаз")
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №02-01-01
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Текущий ремонт линии наружного освещения ул. Р. Зорге (от ул. Ипподромской до базы АЗС "Топаз") в г. Рубцовске Алтайского края
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Составлен в ценах Зв. 2020г.

Сметная стоимость 965826 руб.
Средства на оплату труда 2020 руб.
Сметная трудоемкость 149 чел. час

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин	в т.ч. оплаты труда		Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на едн.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Наружное освещение													
1	ФЕРм08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм; шт	1	56,85	33,47	2,94		57	20	33	4	2,06	2,06
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр			20,44	3,42					3		0,31	0,31
		Накладные расходы от ФОТ(23 руб.)		95%				22					
		Сметная прибыль от ФОТ(23 руб.)		65%				15					
		Всего с НР и СП						94					
2	Прайс-лист ВАРЛЕД	Автоматизированный шкаф управления осветительными сетями (АСУНО АЛТАЙ) 25А 3Ф (160000/1,2/4,2/1); шт (МДСЗ5 п. 4.64. Затовительно-сметные расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЗМ=1,012; МАТ=1,012))	1	32050,68				32051					

норматива	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова. ВВГ, напряжением 0,66 кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм ² , 1000 м №876/пр	0,10098	3246,49	в т.ч. оплаты	3246,49	Материалов	3246,49	Всего	328	оплаты труда	1339	в т.ч. оплаты	9348	681	Материалов	67166	обслуживающие маш.	149
19	ФСЦ-21.1.06.09-0064 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр							109904	328	1339		9348	681	67166		149		59,89
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								2113										141,6
Накладные расходы								1040										59,54
Сметная прибыль								665214										7,4
Итого по смете:								4706										0,35
Итого Монтажные работы с переводом в текущие цены индексом 2 кв. 2020г. (III зона) = 8,27								134935										149
Итого Оборудование с переводом в текущие цены индексом на оборудование 2 кв. 2020г. (III зона) = 4,21								804855										59,89
Итого																		149
Справочно, в базисных ценах:									67166									
Материалы									9348									
Машины и механизмы									2020									
ФОТ									32051									
Оборудование									2113									
Накладные расходы									1040									
Сметная прибыль									160971									149
НДС 20%									965826									
ВСЕГО по смете																		59,89

Составил:  **Козлов В.В.**
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]
 Проверил:  **Андреев С.В.**
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]




Козлов Н.В.

Андреев С.В.