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1  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Сведения о месте расположения объекта капитального строительства. 

 

          Объект расположен по адресу: Алтайский край,  г.Рубцовск, пр-кт. Ленина, д.20 

 

1.2 Перечень сборников сметных нормативов, принятых для составления сметной 

документации на строительство 

 

Сметная документация разработана на основании следующих документов: 

- исходных данных заказчика для составления сметной документации; 

- комплекта проектной документации № 57-25; 

          При разработке сметной документации были использованы следующие руководящие и 

методические документы:  

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ "Градостроительный кодекс РФ "  

- Федеральный закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ "Налоговый кодекс РФ (часть вторая)" 

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию» 

- Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 "О порядке организации и 

проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий" 

- Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 "О порядке проведения 

строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов капитального строительства" 

- Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

на территории Российской Федерации (Приказ Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020г. №421/пр) 

- Норматив накладных расходов принят по видам строительных и монтажных работ 

(Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020) (в ред. Пр. № 636/пр от 02.09.2021 г.) 

- Норматив сметной прибыли принят по видам строительных и монтажных работ                  

(Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020) (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022 г.) 

- Методика определения сметной стоимости строительства с применением федеральных 

единичных расценок и их составляющих (Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 

648/пр) 

 

ГЭСН  

Сметные нормы и цены, предусмотренные для применения на территории Российской 

Федерации:  

- на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве (ФСБЦ);  

- на эксплуатацию машин и механизмов (ФСЭМ);  

- на строительные работы (ГЭСН);  

- на монтаж оборудования (ГЭСНм);  

- на капитальный ремонт оборудования (ГЭСНмр); 
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- на пусконаладочные работы (ГЭСНп);  

- услуги на перевозку, погрузку и разгрузку грузов для строительства. 

 

1.3 Наименование подрядной организации. 
Строительство будет осуществляться подрядным способом. Подрядчик будет определён 

после проведения тендерных процедур. 

 

1.4 Другие сведения о порядке определения сметной стоимости строительства объекта 

капитального строительства, характерные для него: 

- Локальные сметные расчеты комплектуются в тома раздела 12 подраздела 1. 

- Ведомости объемов работ и спецификации комплектуются в тома раздела 12  

подраздела 2.  

- Прайс-листы выделены в раздел 12  подраздела 3. 

 

- Сметная стоимость определена в соответствии с «Методикой определения сметной 

стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории 

Российской Федерации» (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020г. №421/пр) и по ФСНБ-2022 (с изм. 1-15) в 

ценах на 2022г., и в текущем уровне цен по состоянию на 3 квартал 2025г.  

Объект расположен в 22 территориальном районе.  

Расчет текущей стоимости произведен ресурсно-индексным методом. 

Локальные сметы составлены на основании ведомости объемов работ в составе проектной 

документации с применением Федеральной сметно-нормативной базы (ФСНБ-2022). 

Стоимость материалов, изделий и конструкций, отсутствующих в федеральных или 

территориальных сборниках средних сметных цен принята по прайсам предприятий-

производителей продукции (поставщиков) по наиболее экономичному варианту, используя 

конъюнктурный анализ (п. 13 и приложение 1 к Методике определения сметной стоимости 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» (Приказ 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

04.08.2020г. №421/пр). 

- Норматив накладных расходов принят по видам строительных и монтажных работ 

(Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020) (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021 г.) 

- Норматив сметной прибыли принят по видам строительных и монтажных работ                  

(Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020) (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022 г.) 

Сметная документация составлена в программном комплексе «Гранд-Смета». 

Средства на экспертизу проектной документации и на проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости приняты на основании Постановления 

Правительства РФ от 05.03.2007г. №145 с изменениями и дополнениями от 31.12.2019г.  

Источниками формирования сметной стоимости строительства являются: 
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- сметные цены в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2022 года из ФСНБ-

2022; 

- индексы по группам однородных строительных ресурсов, информация о прямых 

сметных ценах которых отсутствует в ФГИС ЦС на 3 квартал 2025г. 

- Содержание службы заказчика. Строительный контроль принят согласно пост. ПРФ от 

21.06.2010 №468 – 2,14% - Приказ Минстрой РФ №421/пр от 04.08.2020г. п.169 

- Непредвиденные расходы приняты в размере 2% - Приказ Минстрой РФ №421/пр от 

04.08.2020г. п.179 

- в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018г. №303-ФЗ «О внесении в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» о 

повышении с 01.01.2019г. размера ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в 

текущем уровне цен учтен 20 процентов. 

 

2. Сметная стоимость строительства:  

 

В текущем уровне цен на 3 кв. 2025г. с учетом НДС 20% – 6 975,15 тыс. руб., в том 

числе: 

- Строительно-монтажные работы – 5 566,000 тыс. руб. 

- Оборудование –124,83 тыс. руб. 

- Прочие затраты –121,79 тыс. руб. 

- НДС 20% - 1 162,53 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

Составил:                                                             Г.Н. Коряковцева 

 

 


