
Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Заказчик

"Утвержден" "___"______________________2025г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 6 975,15 тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС-02-01-01 Система электроснабжения 33,50 581,44 104,72 719,66

2 ЛС-02-01-02 Система водоснабжения 547,80 8,93 556,73

3 ЛС-02-01-03 Система отопления 3 175,33 1 118,80 8,73 4 302,86

3 756,63 1 700,24 122,38 5 579,25

3 756,63 1 700,24 122,38 5 579,25

4 Постан. правительства РФ от 

21.06.2010г. №468

Строительный контроль 2,14% 119,40 119,40

2,14%(Г1:Г9)

119,40 119,40

3 756,63 1 700,24 122,38 119,40 5 698,65

5 Приказ Минстрой РФ №421/пр 

от 04.08.2020г. п.179

Непредвиденные работы и затраты 2% 75,13 34,00 2,45 2,39 113,97

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в 

отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта 

капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

Итого по Главам 1-12

Непредвиденные затраты

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

Итого по Главам 1-9

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"

"Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, систем горячего водоснабжения, систем электроснабжения, системы отопления многоквартирного дома №20 по пр-

кту Ленина в городе Рубцовске"

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен III квартал 2025 года

№ п/п Обоснование
Наименование глав, объектов капитального 

строительства, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Строительных

(ремонтно- строительных, 

ремонтно-реставрационных) 

работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

Администрация города Рубцовска Алтайского края 

(наименование организации)

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
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1 2 3 4 5 6 7 8

2%(Г1:Г12.С) 2%(Г1:Г12.М) 2%(Г1:Г12.О) 2%(Г1:Г12.П)

75,13 34,00 2,45 2,39 113,97

3 831,76 1 734,24 124,83 121,79 5 812,62

6 №303-ФЗ от 03.08.2018г. НДС - 20% 766,35 346,85 24,97 24,36 1 162,53

20%(Г1:Г13.С) 20%(Г1:Г13.М) 20%(Г1:Г13.О) 20%(Г1:Г13.П)

766,35 346,85 24,97 24,36 1 162,53

4 598,11 2 081,09 149,80 146,15 6 975,15

798,79

29,44

17,10

3 325,88

3,15

826,11

456,39

149,80

146,15

Руководитель проектной организации 

Главный инженер проекта

Заказчик

[подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]

(Сысоев Д.Ю.)

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник Проектный (Сысоев Д.Ю.)

Заместитель Главы Администрации города Рубцовска - начальник управления 

по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии  О.Г. Обухович

СП

оборудование

прочие затраты

(Лучшев Е.В.)

ЭМ

ОТм

М

Перевозка

НР

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Итого по сводному расчету

в том числе:

ОТ

Итого "Непредвиденные затраты"

Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
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